

Pembelian Langsung Jasa Pengembangan Web Dashboard SDGs
Nomor: B/29/UN31.KPM/PL.02.00/2026
Tanggal: 26 Januari 2026

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh enam (26-01-2026), telah dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi secara online terhadap penawaran penyedia, tertanggal 26 Januari 2026

1. Negosiasi Teknis
2. Negosiasi Harga

Berdasarkan negosiasi teknis dan harga terhadap calon penyedia PT. Mitra Sinerji Teknoindo. diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Negosiasi Teknis

Komponen Pengembangan Web Dashboard SDGs terdiri dari:1. Dashboard SDGs

- 1.1 UT Top 5 SDG Initiatives
- 1.2 UT Overview Sumber Daya (Dosen, Tendik, Mahasiswa, Publikasi)
- 1.3 UT Overview Dosen
- 1.4 UT Overview Tendik
- 1.5 UT Overview Mahasiswa
- 1.6 UT Overview Publikasi
- 1.7 Chart Publikasi per Indikator
- 1.8 Sebaran Tren Kolaborasi
- 1.9 Ringkasan Capaian S
2. Login dengan SSO
3. Beranda
4. Input Data SDGs
- 4.1 Capaian Publikasi

- 4.2 Rangkuman Publikasi
- 4.3 Publikasi Kolaborasi
- 4.4 Rincian Capaian SDGs
- 5. Utilitas
 - 5.1 Daftar Modul
 - 5.2 Daftar Role
 - 5.3 Otorisasi Role
 - 5.4 Daftar U

Demikian berita acara ini dibuat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
PP Kegiatan Pendukung Kantor Penjaminan Mutu

Nuriyawati, A.Md.
NIP 197208071998022001



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Utama
PT. Mitra Sinerji Teknoindo

Abdul Azis, S.T